UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA

04

BOM & Costos (Bill of Materials)

Ingeniería de Software · Ingeniería Automotriz · 3er Semestre · Ene–May 2026

Estándares: PMBOK 7th §7 Cost Management · ISO 21500 §4.3.25 · ASPICE MAN.3 · ISO 26262 Part 8 §6

EQUIPO	FECHA
Equipo 04	12 de febrero de 2026
PROYECTO	**INTEGRANTES**
control de luces automotrices por wifi	Ian Josue Cota Flores 5060667

PRESUPUESTO	CONTINGENCIA	ESTADO
$600.00 MXN	10%	✅ Dentro del presupuesto

Lista de Materiales

#	COMPONENTE	PROVEEDOR	CANT.	P. UNIT.	SUBTOTAL
⚡ **Electrónica**					
1	ESP32 DevKit V1	Amazon	1	$180.00	$180.00
2	Protoboard 830 puntos	Steren	1	$85.00	$85.00
3	Jumpers M-M (pack 10)	Steren	1	$25.00	$25.00
4	Cable USB Micro-B	Amazon	1	$50.00	$50.00
				Subtotal Electrónica:	$340.00

Subtotal materiales	$340.00
+ Contingencia (10%)	$34.00
COSTO TOTAL ESTIMADO	$374.00 MXN

Repositorio y CM

CAMPO	DETALLE
Repositorio	https://github.com/josuedelatoba/WifiLightingAutomotive
Responsable CM	Luis Josué López De la Toba
Versionado	Por fecha (YYYY-MM-DD)

Firmas de Aprobación

NOMBRE	ROL	FIRMA	FECHA
Ian Josue Cota Flores 5060667	Lider	*Ian Josue Cota Flores*	____/____/2026
Dra. Diana L. Avila Molina	Profesora	*Pendiente*	____/____/2026

Universidad Autónoma de Guadalajara
Ingeniería de Software · Dra. Diana L. Avila Molina
Generado el 26 de febrero de 2026